CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

CONCURSO No. PMH-R33-02/2024 APENDICE
OBRA: A-3
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA LA
ESPERANZA, HUALAHUISES, N.L. HOJA
| DE 13
MODELO DEL CONTRATO

DOCUMENTO QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR LA
RELACION CONTRACTUAL ENTRE LA DEPENDENCIA Y EL
CONCURSANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA EJECUCION DE
LA OBRA

ARQ. CECILIA ISABEL CANO GARZA
EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:

(eoha Teakel (avo Garea

.




CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte EL MUNICIPIO DE HUALAHU;SES. N.L., a quien se denominara LA DEPENDENCIA,
representada por su Titular el C. JOSE GARCIA SALCE, y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto
No.1 de la T.D.G., a quien se denominard EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.- Contratista: ARQ. CECILIA ISABEL CANO GARZA

Representante del Contratista: ARQ. CECILIA ISABEL CANO GARZA
Caracter del Representante: _ REPRESENTANTE LEGAL

2.- Oficio de Autorizacion-Aprobaciéon: _ACTA DE CABILDO 82
3.- La adjudicaciéon del Contrato se realizo por: CONCURSO POR INVITACION
RESTRINGIDA.

4.- Acreditacién del mandatario: Numero de Acta 89 Oficialia 0001, Libro 1 Fecha de
Registro 20 DE FEBRERO DE 1989, Municipio de Registro ALLENDE, Entidad de
Registro NUEVO LEON y con Clave Unica de Registro de Poblacion,
CAGC890216MNLNRCO7. R.F.C CAGC890216HD2

5.- Domicilio del Contratista: _CALLE GENERAL TRAVINO NO. 730 COL. CENTRO
LINARES, NUEVO LEON C.P. 67700 .

Descripcidn de la obra: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA

LA ESPERANZA, HUALAHUISES, N.L.

Ubicacién de la obra: COLONIA LA ESPERANZA

6.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 2,067,776.43

7.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato: $ 2,075,000.00

8.- Fecha de iniciacion de la obra: 04 DE ABRIL DEL 2024.

9.- Fecha de terminacion de la obra: 02 DE JUNIO DEL 2024.

10.- Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo
su importe a la cantidad de: $ 206,777.64

11.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacion permanente
en la Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 413,555.28

12.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS:

1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.

DECLARACIONES

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA.:.

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y
aprobd la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de
la T.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en Chapultepec y 5 de Mayo s/n Col. Centro,
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

C) Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefala el
punto No.3 de la T.D.G.
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024
SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona moral legalmente constituida, acreditéandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso, que es una
persona fisica identificdndose con el documento descrito en el Punto antes citado.
El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G,, acredita su
personalidad y caracter con que interviene en este acto con el testimonio descrito
en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacion y ejecucion de Obras Publicas
y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que corresponde
al presente contrato:

1.-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales
y equipos de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccion
aplicables; 4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida,
precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicién;
5.-Analisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacién de los
costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria de
construccién que intervienen en los analisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacion permanente y su utilizacion;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucién de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa
de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de
utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las partes,
integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos.

E) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G,, ubicada en
el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en el inciso E de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.11y 12 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucién que se haya aprobado, el que contiene
un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de
obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolvera sobre la justificacion y procedencia de
la prérroga y, en su caso, concederd la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebraciéon de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prérroga y serd optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA y, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA
QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgard el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccién, la adquisicion de equipos de instalacion permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14
de la T.D.G.

Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra
deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra
de insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir
de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucion no mayores de 30 dias; las que seran presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las
mismas se sefala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA DEPENDENCIA,
fecha que se hard constar en la bitacora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibirda de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o
la liquidacion, tendrad un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por
el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccion, presentara a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacion, una
fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para
el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10%
6 5% segln corresponda, del importe de los trabajos aln no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso
EL CONTRATISTA entregard la Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la
fecha en que le sea notificado por escrito la autorizacion de inversiéon que a su vez hubiere
recibido LA DEPENDENCIA.

Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% ¢ 5%, segun sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucion, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta
garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra solicitar la cancelacion de la
fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones en fideicomiso,
incluyendo sus rendimientos.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE
HUALAHUISES, NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el ano siguiente a su
terminacion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que
resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la
garantia continuard vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con
LA DEPENDENCIA. Tratandose de Fianza, la podliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la institucion que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o
espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 3o0. de esta clausula pues en este caso se
estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en
vigor y en el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares
deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucién de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA deberd presentar documento modificatorio de la caucion entregada
originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare |a totalidad del o los importes que por este concepto
se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados
en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucion y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la

ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacion
de la obra. |
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

La revision de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revisién serd promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que deberd acompafar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederd de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacién por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por EL
CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta
clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y
produccion de insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sélo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable
a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso
sea imputable a EL CONTRATISTA, procederd el ajuste de costos exclusivamente para la
obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las
cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las
sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente
de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a
continuacidon se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a)
Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liguidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe
de las obras ejecutadas; c)Cuando de comin acuerdo LA DEPENDENCIA y EL
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras que
se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a los establecido
en este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en
los términos de lo estipulado en este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de LA
DEPENDENCIA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y e)Cuando la
autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucion
Judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), c) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un
plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras y se procederd a formular la liquidacion
correspondiente.
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CONTRATO No. PMH-R33-02/2024

Serad condiciéon previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidird de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial
o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un superintendente de construccion permanente, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario Yy
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los
términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las érdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afno
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion
o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion
alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias
naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad
que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima
de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion,
serdn a cargo de EL CONTRATISTA.
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DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
el equivalente al 1% del valor de la etapa que debid de concluirse por cada semana de retraso
en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente se
tendra a la obra mal ejecutada por no realizada. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en
tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa de Obra las modificaciones que a su juicio
procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con fundamento en las clausulas DECIMA
QUINTA Yy DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la rescision administrativa de este contrato
hara efectiva la garantia que por concepto de cumplimiento haya entregado EL
CONTRATISTA.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazoy hasta la fecha
en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no
se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacién el plazo correra a partir de la fecha en
que sea presentada a cobro la ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha que sea
requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva
la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, quedando salvo
los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en
caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspensién sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto
LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada
de la suspensién y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato.
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Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados
o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los
precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidardn segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:-RESCISI()N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA
podrd en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn
y las demas disposiciones legales vy administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en
el presente contrato da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA
DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledon vy las demas normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar
acabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de la
siguiente forma:

. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucion de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Silo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera
a su consideracidon los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos
analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el
mismo criterio que siguié para la determinacién de los precios unitarios establecidos
en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios
unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion
y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que
se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

1I. Por tercera persona

Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.
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Supervisién de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dara a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).-Autorizar
cualguier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada; c).-Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).- Vetar la
designacién de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustitucion del
residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales que
se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).-
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que
la técnica exige, e i).-Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras
se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso
de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25%
del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignado en el
presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta clausula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le senale

LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata

las o6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso

puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter

laboral, el seguro social o infonavit.
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e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa
de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no dd a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las ordenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
la rescisiéon conforme al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de
20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone
razon alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA
estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el Gltimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que
obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga
a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionard a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
el catdlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo
su instalacién, seran entregados a EL  CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
materiales o equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto
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por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia unicamente de la
cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obllga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razc’m de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN HUALAHUISES, N.L. A LOS 03 DiAs
DEL MES DE ABRIL DEL 2024, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
HUALAHUISES, N.L DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
MUNICIPAL
n (”/ A\\\\ %‘(’\Cz’ \“b(-\
c. JOSE 7# /SALCE ING. ARTURO MENDOZA MO
CONTRATISTA
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ARQ. CECILIA/ISABEL CANO GARZA
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